

REFERENCE · PRODUCT SELECTION

## 5성급 호텔 객실관리 레퍼런스

납품 21 건 · 7,658 실 | 기구물 4 계열 · 침대 옆 패널 16 종 · 나이트테이블 5 종 중에서  
고르십시오

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 수신   | [ 현장명 ] 귀중                               |
| 발신   | 한국마이크로닉 ( 주 ) 배성윤 차장                     |
| 문서번호 | KM- 제안 -2026-[    ]                      |
| 작성일자 | 2026. 09. 19.                            |
| 회신요청 | <b>2026. [    ]. [    ].    까지 회신 요청</b> |

## 제안 요약

5성급 호텔 21 건 7,658 실의 실적과 적용 제품을 사진으로 정리하였습니다. 기구물은 계열 · 색상 · 구성을 골라 주시면 그대로 제작합니다.

### 5성급 호텔 레퍼런스

신축 · 리모델링 · 개보수  
서울 · 제주 · 경기 · 경북

**21 건 · 7,658 실**

### 고르실 수 있는 제품

기구물 4 계열 · BSP 16 종  
나이트테이블 5 종

**25 종 실물**

### 당사 시행 범위

설계 · 제작 · 설치  
약전 결선 · 시운전 · A/S

**전 공정 자체 수행**

※ 이 제안서의 사진은 모두 당사가 실제 납품한 제품입니다. 고르신 사양으로 실물 샘플 · 견적서 · 특기시방서를 제출하겠습니다.

## 한국마이크로닉 ( 주 )

1986 년 창사 이래 객실관리 시스템 한 분야만 해 왔습니다 . 1987 년 KEY TRUSTER SYSTEM 을 국산 기술로 개발 완료하였습니다 .

업력

1986 년 창사  
1987 년 국산화 완료

**40 년**

특급 호텔 점유율

특급 호텔 객실관리  
국내 점유율

**80 %**

누적 시공

국내외 호텔 · 콘도 · 리조트  
1,624 건물

**약 30 만 실**

※ 서울 · 부산 · 제주 직영 지사에서 대리점이 아닌 당사 정직원이 직접 방문하여 A/S 를 수행합니다 .

## 5성급 호텔 납품 실적 (1/2)

객실수 순

| 호텔명                 | 객실수   | 지역 | 납품      | 호텔명                    | 객실수 | 지역 | 납품      |
|---------------------|-------|----|---------|------------------------|-----|----|---------|
| 제주 드림타워 ( 신축 )      | 1,600 | 제주 | 2019.04 | JW 메리어트 호텔 서울 (IBS)    | 400 | 서울 | 2018.03 |
| 호텔롯데 본관             | 777   | 서울 | 2016.02 | 파라스파라 서울               | 334 | 서울 | 2020.09 |
| 그랜드 인터컨티넨탈 ( 리모델링 ) | 550   | 서울 | 2020.09 | 여의도 파크원 ( 하얏트 )        | 328 | 서울 | 2019.08 |
| 롯데호텔 월드 ( 개조공사 )    | 482   | 서울 | 2020.11 | 장충동 그랜드 앰배서더 ( 리모델링 )  | 319 | 서울 | 2021.04 |
| 조선호텔 서울 본관          | 462   | 서울 | 2018.02 | 판교 조선호텔                | 312 | 경기 | 2019.12 |
| 라한호텔 경주 ( 리모델링 )    | 430   | 경북 | 2019.11 | THE R2 호텔 ( 증축 · 대수선 ) | 294 | 서울 | 2017.04 |

※ 객실수 · 납품 시기는 당사 납품실적 대장 기준이며, 리모델링 · 개보수 현장은 해당 공사 범위의 객실수입니다.

## 5성급 호텔 납품 실적 (2/2)

객실수 순

| 호텔명            | 객실수 | 지역 | 납품      | 호텔명                 | 객실수 | 지역 | 납품      |
|----------------|-----|----|---------|---------------------|-----|----|---------|
| 신도림 웨라톤 디큐브시티  | 270 | 서울 | 2020.01 | 그랜드 워커히 본관 (9~10F)  | 52  | 서울 | 2018.02 |
| 제주 조선호텔 (개보수)  | 257 | 제주 | 2020.06 | 그랜드 워커히 (7~8F)      | 72  | 서울 | 2018.03 |
| 비스타 워커히 (교체공사) | 253 | 서울 | 2017.01 | 제주 신라호텔 본관 (6·7·8F) | 60  | 제주 | 2018.11 |
| 신사동 안다즈 호텔     | 244 | 서울 | 2018.07 | 그랜드 하얏트 서울          | -   | 서울 | 2018.12 |
| 서울미라마 그랜드 하얏트  | 162 | 서울 | 2017.12 |                     |     |    |         |

※ 그랜드 하얏트 서울은 대장에 객실수가 없어 「-」로 표기하였으며 합계에서 제외하였습니다. 같은 호텔의 층별 분리 발주분은 건별로 적었습니다.

## 기구물 계열 — 4 종 중에서 고르십시오

| 계열               | 재질                               | 규격                                  | 색상                     | 주 적용 등급      |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>10000 시리즈</b> | 알루미늄<br>재질감이 가장 앞섭니다             | 92 × 92 × 8<br>163 × 92 × 8         | 다크그레이<br>엔틱 헤어라인 · 화이트 | 특급 호텔        |
| <b>700 시리즈</b>   | SUS ( 스테인리스 )                    | 현장 협의                               | 지정색                    | 특급 · 비즈니스 호텔 |
| <b>2000 시리즈</b>  | ABS 난연                           | 80.6 × 80.6 × 10<br>163 × 80.6 × 10 | 지정색<br>기본 마그네슘 · 다크그레이 | 특급 · 비즈니스 호텔 |
| <b>800 시리즈</b>   | 플라스틱 몰드 ( 난연 )<br>KS 규격 배선기구와 조화 | KS 규격                               | 화이트 · 실버<br>브론즈        | 관광호텔 · 리조트   |

※ 이 외 1000 · 900 시리즈가 있으며, 요청하시면 실물과 함께 제시하겠습니다. 색상은 전 계열 지정색 제작이 가능합니다.

## 기구물 형태 — 유럽형 · KS 형

같은 키센서를 나란히 놓은 사진입니다 . 기능은 동일하며 형태 · 재질 · 색상이 다릅니다 .


### 유럽형 2000 시리즈 · 다크그레이



키센서 + DM (KD-2000) · 판교 조선포텔 적용 사례

- 정사각 80.6 × 80.6mm · ABS 난연
- 유럽형 콘센트와 면이 맞습니다

### KS 형 800 시리즈 · 화이트



키센서 (KS-800S) · 델피노 소노펠리체 적용 사례

- KS 규격 세로형 · 플라스틱 몰드
- 국내 표준 매입 박스에 그대로 들어갑니다

**형태와 계열을 회신하여 주시면 실물 샘플을 제작하여 제시하겠습니다 .**

## 2000 시리즈 — 객실 전 품목



**키센서 + DM**  
KD-2000 · 문 입구



**온도조절기 + 조명스위치**  
TSLS-2000 · 침대 옆



**조명스위치 2구**  
LS-2000 · 각인 인쇄



**BSP 일체형**  
조명 + USB 2구 + 유니버설



**비상호출 버튼**  
EM-2000 · 주거약자실



**방문자 알림램프**  
FL-2000 · 주거약자실

판교 조선포텔 자재사양서 (2018) 수록 품목입니다. 버튼 각인은 현장 문안대로 인쇄합니다.

PRODUCT · KS 형 화이트 · 실버

## 800 시리즈 — 객실 전 품목



**입구 차임벨 · 화이트**  
CI-800S · 문 입구 복도



**키센서 · 화이트**  
KS-800S · 카드 투입형



**온도센서 · 화이트**  
TS-800S



**입구 차임벨 · 실버**  
지정색 변경 가능



**키센서 · 브론즈**  
지정색 변경 가능



**층 표시판 FIP**  
FP-300 · 각종 린넨실

델피노 골프 & 리조트 소노펠리체 자재사양서 수록 품목입니다. 화이트 · 실버 · 브론즈 중에서 고르실 수 있습니다.

## 침대 옆 패널 (BSP) — 어두운 계열 8 종

실제 납품분



**조명 4구 + USB 2구 + 220V**

다크그레이 · 5성급 표준 구성



**조명 6구 + 방해금지 + 220V + USB**

다크그레이 · 조명 세분 제어



**온도 + 조명 3구 + 음량 · 채널**

다크그레이 · 객실 오디오 연동



**암막 + 쉬어 + 조명 5구 + 프라이버시**

다크그레이 · 커튼 일체 제어



**암막 커튼 + 조명 3구**

다크그레이 · 최소 구성



**커튼 2종 + 씰 2종 + 야간등 + USB**

네이비 블랙 · 씰 제어형



**커튼 2종 + 방해금지 + 야간등**

브라운 · 클래식 마감



**시계 LCD + 조명 5구 + 220V**

블랙 · 시계 일체형

조명 구수 · USB · 콘센트 · 커튼 · 씰 제어를 객실 설계에 맞춰 조합합니다. 버튼 각인 문안도 현장에서 정하십시오.

## 침대 옆 패널 (BSP) — 밝은 계열 8 종


실제 납품분



**온도 + 조명 5구 + 220V + USB 2구**  
실버 알루미늄 · 온도 일체형



**온도 + 조명 3구 + 비상호출**  
실버 · 주거약자실 대응



**커튼 4종 + 조명 6구**  
샴페인 골드 · 스위트 객실




**220V 2구 + USB 2구 + HDMI + LAN**  
실버 · 책상 멀티미디어



**유럽형 콘센트 2구 + USB 2구**  
실버 · 콘센트 전용



**조명 1구 + 220V + USB**  
그레이 · 간소 구성



**씬 4종 + 커튼 2종**  
화이트 · 씬 제어형



**220V + 씬 4종 (웰컴·릴랙스·독서·취침)**  
베이지 · 씬 제어형

알루미늄 · 샴페인 골드 · 화이트 마감입니다. 책상용 멀티미디어 패널 (220V + USB + HDMI + LAN) 도 같은 계열로 제작합니다.

## 나이트테이블 — 5 종

선택 사항



**터치 LCD 7인치**

컬러 화면 · 다국어 · 콘텐츠 연동



**터치 LCD + 전화기 일체형**

객실 전화 통합



**버튼형 · 블랙**

스탠드형 · LCD 시계



**버튼형 · 샴페인 골드**

스탠드형 · LCD 시계



**버튼형 · 화이트**

스탠드형 · LCD 시계

터치 LCD 형은 조명 · 온도 · 알람 · 라디오에 더해 호텔 홍보 영상과 주변 안내 콘텐츠를 띄울 수 있습니다 (LAN 연결 시).

## 객실 어디에 무엇이 들어가는가



① 문 입구 복도  
차임벨 · 도어락 손잡이쪽



② 문 입구 안쪽  
키센서 + DM



④ 화장실  
조명스위치 · 4~5성급 적용



⑤ 책상  
멀티아울렛 220V 2구+USB+LAN



③ 침대 옆  
BSP · 온도+조명+USB+콘센트



⑥ 각종 린넨실  
FIP · 설치높이 1,500mm

사진은 2000 시리즈 적용 사례입니다. 조명스위치 버튼 수는 전기 설계 확정 후 결정되며, 도면에는 L로 표기합니다.

## 5 성급 객실 표준 구성


객실 타입별 조정

- 1 문 입구 복도 — 차임벨 ( 입구 인디케이터 )**  
복도에서 보았을 때 도어락 손잡이쪽에 설치합니다 .
- 2 문 입구 안쪽 — 키센서 + DM**  
4~5 성급은 DO NOT DISTURB · MAKE UP ROOM 표시를 포함합니다 .
- 3 침대 옆 — BSP 일체형**  
온도조절기 + 조명스위치 + USB 충전 + 유니버설 콘센트를 한 판으로 구성합니다 .
- 4 화장실 — 조명스위치**  
4~5 성급은 객실관리에서 시행합니다 . 주거약자실은 비상호출 버튼과 방문자 알림램프를 추가합니다 .
- 5 베란다 — 조명스위치 별도**  
베란다가 있는 객실은 베란다 문 옆에 스위치를 별도로 설치합니다 .
- 6 책상 — 멀티아울렛**  
유니버설 콘센트 + 220V 콘센트 2 구 + USB 충전으로 구성합니다 .

### 확인 · 협의 사항


- 조명스위치 버튼 수 ( 구수 ) 는 전기 설계가 확정되어야 정해집니다 . 그 전까지 도면에는 L 로 표기합니다 .
- 거실이 있는 스위트 객실은 거실 입구에 온도조절기 + 조명스위치를 추가합니다 .
- FIP 는 각층 린넨실에 1 대, 운영 PC 는 방재실에 1 대를 기준으로 합니다 .

## CB 제어분전함 마감 — 3 안



### 1안 벽체 매입

커버가 벽면과 같은 면으로 마감



### 2안 가구 매입

옷장 등 가구면에 매입 · 인테리어 타공




### 3안 노출 설치

벽체 표면 설치 · 매입 타공 불필요

외함 표준 규격 400 × 700 × 100mm, 객실 출입문 뒤 설치가 기준입니다. 마감 방식에 따라 인테리어 타공 범위와 외함 납품 시기가 달라집니다.

PRODUCT · 방재실 · 린넨실 · 객실

## 시스템은 이렇게 연결됩니다



### 방재실 운영 PC

객실 현황 · 청소 · 온도 일괄 감시



### 각층 린넨실 FIP

층별 객실 상태를 LED로 표시



### 객실 CB 제어분전함

강전(전기) + 약전(객실관리) 결선

방재실 운영 PC ↔ 각층 린넨실 FIP ↔ 객실 CB 제어분전함이 통신으로 연결되어 객실 현황 · 청소 상태 · 온도를 한 화면에서 관리합니다 .

# 언제까지 정해 주셔야 하는가

1

## ① 계열 · 색상 결정 — 지금

이것이 정해져야 아래 모든 단계가 시작됩니다.

2

## ② CB 외함 제작 · 납품 — 제작 2 주

골조 · 석고 공정 전에 현장에 들어가야 합니다.

3

## ③ CB 제어분전함 제작 · 설치 — 제작 2 개월

외함 설치 후 속판을 넣고, 전기에서 강전 · 당사에서 약전을 결선합니다.

4

## ④ 기구물 제작 — 1 개월 반 ~ 2 개월

색상 · 각인이 확정되어야 착수합니다. 당사는 작업의뢰서 승인 후 제작에 들어갑니다.

5

## ⑤ 기구물 설치 — 벽지 · 페인트 완료 후 1 주

마감이 끝난 면에 설치합니다. 건축 공정과 맞물립니다.

6

## ⑥ 시운전 — 전원 투입 후 1 주

전 객실 동작 확인 후 하자 목록을 작성하여 제출합니다.

### 확인 · 협의 사항

- 회신이 늦어지면 ④ 기구물 제작이 밀리고, ⑤ 설치와 ⑥ 시운전이 함께 지연됩니다.
- 위 소요 기간은 당사 표준이며, 객실 수와 사양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 준공일을 알려 주시면 단계별 착수 기한을 역산하여 제출하겠습니다.

# 선택하여 회신하여 주십시오

당사 의견은 권장안입니다 . 귀사 회신란에 원하시는 내용을 적어 회신하여 주시기 바랍니다 .

| 협의 항목         | 당사 의견                                     | 귀사 회신 |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| 기구물 계열        | 10000 시리즈 ( 알루미늄 ) 또는 2000 시리즈 (ABS 유럽형 ) |       |
| 기구물 색상        | 인테리어 마감재 확정 후 색상 샘플 제출 · 지정색 제작           |       |
| 침대 옆 패널 (BSP) | 온도 + 조명 4 구 + USB 2 구 + 유니버설 콘센트          |       |
| 나이트테이블        | 스위트 · VIP 객실에 한해 터치 LCD 형 적용 검토           |       |
| CB 외함 마감      | 벽체 매입형 ( 커버가 벽면과 같은 면 )                   |       |
| 화장실 · 베란다     | 화장실 조명스위치는 객실관리 시행 , 베란다는 문 옆 별도 설치       |       |
| 준공 예정일        | 알려 주시면 단계별 착수 기한을 역산하여 제출하겠습니다            |       |

회신이 지연되면 기구물 제작 착수가 늦어져 , 벽지 · 페인트 완료 후 설치 일정에 영향이 있습니다 .

# 협의 요청 사항

당사는 객실관리 시스템의 설계 · 제작 · 설치 · 약전 결선 · 시운전 · A/S 를 직접 수행합니다 .

## 1 적용 계열과 색상을 회신하여 주시기 바랍니다 .

회신 즉시 실물 샘플과 견적서 · 특기시방서를 제출하겠습니다 .

## 2 단위세대 평면도를 제공하여 주시기 바랍니다 .

객실 타입별 가구물 배치도와 예상 수량표를 작성하여 제출하겠습니다 .

## 3 현장 견학 · 실물 확인을 지원하겠습니다 .

운영 중인 인근 5성급 호텔 현장 견학과 실물 샘플 제시가 가능합니다 .